

Muutostyö Aholantie 30 asuinkerrostalon kerhohuoneesta arkistoksi

Ristijärven kunnassa on käynnissä arkistojen uudelleen järjestely, joka jatkuu keväällä 2024. Tähän liittyen tarvitaan uutta arkistotilaa.

Tarkoitukseen sopiva tila rakennetaan Aholantie 30 sijaitsevan asuinkerrostalon kellarissa sijaitsevaan tyhjään ja käyttämättömään ns. kerhohuoneeseen, jonka vieressä sijaitsee jo aikaisemmin rakennettu arkistohuone.

Tähän liittyen Ristijärven kunnan tekninen toimi kilpailutti kerhotilan muutostyön.

Suunnitteluun ja toteutukseen on talousarviossa varattu 20 000 €.

Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle paikalliselle urakoitsijalle. Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli kolme (3) kappaletta. Tarjouksen jättivät JTM Urakointi Ay, Tiliristi Ky ja Ristijärven Rakennus Oy.

Päätös Ristijärven kunta valitsee muutostyön suorittajaksi JTM Urakointi Ay:n hintaan 14 300 € (alv 0 %) Valinnan perusteena käytettiin halvinta hintaa.

Päiväys ja allekirjoitus Ristijärvi 21.2.2024

Ahti Mikkonen
Tekninen päällikkö

Jakelu: Kunnanhallitus
JTM Urakointi Ay
Tiliristi Ky
Ristijärven Rakennus Oy

LIITE Muutoksenhakuohje
Hankintaoikaisuohje